



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE BANABUIU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE BANABUIU / Nº Processo: 00.2020.12.08.01)

às 14:13:40 horas do dia 03/02/2021 no endereço RUA QUEIROZ PESSOA, 435, bairro CENTRO, da cidade de BANABUIU - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 00.2020.12.08.01 - 2021/00.002/21 que tem por objeto SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO VIÁRIA URBANA DE CALÇAMENTO, PEQUENAS REFORMAS, E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CE, COM BASE NA TABELA DE CUSTOS E INSUMOS SEINFRA CEARÁ E SINAPI.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - MANUTENÇÃO PREDIAL - Valor estimado: R\$ 3.550.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta	Proposta (R\$)
29/01/2021 12:18:52:616	REAL ENERGY LTDA	0,01%	R\$ 3.549.644,99
28/01/2021 15:52:21:286	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	2,00%	R\$ 3.479.000,00
02/02/2021 21:23:04:788	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	22,50%	R\$ 2.751.250,00
02/02/2021 10:57:23:280	TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	3,00%	R\$ 3.443.500,00
29/01/2021 14:33:10:468	BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,00%	R\$ 3.372.500,00
02/02/2021 18:09:48:268	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	5,00%	R\$ 3.372.500,00
02/02/2021 11:54:15:175	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	2,00%	R\$ 3.479.000,00
31/01/2021 13:54:42:431	COESA - COMPANHIA DE OBRAS ELETRI E SOLUCOES AMBIE	1,50%	R\$ 3.496.750,00
02/02/2021 18:39:20:625	ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	13,00%	R\$ 3.088.500,00
03/02/2021 08:06:54:152	CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI	1,50%	R\$ 3.496.750,00
30/01/2021 20:55:24:502	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	10,00%	R\$ 3.195.000,00
26/01/2021 06:56:06:391	JPNR NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA	0,01%	R\$ 3.549.644,99
01/02/2021 08:24:49:093	AMAUROLIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA	10,00%	R\$ 3.195.000,00
31/01/2021 17:37:21:173	ALTIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,01%	R\$ 3.549.644,99



03/02/2021 14:24:14:318	ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	21,70%	R\$ 2.779.650,00
02/02/2021 21:23:04:788	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	22,50%	R\$ 2.751.250,00
03/02/2021 14:28:45:999	JCS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PAVIMENTACAO EIRELI	24,12%	R\$ 2.693.739,99
03/02/2021 14:44:31:033	AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA	25,00%	R\$ 2.662.500,00
03/02/2021 14:28:42:587	REAL ENERGY LTDA	25,02%	R\$ 2.661.790,00
03/02/2021 14:30:23:161	GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	25,50%	R\$ 2.644.750,00
03/02/2021 14:39:05:281	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	25,60%	R\$ 2.641.199,99
03/02/2021 14:34:06:325	JPNR NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA	26,57%	R\$ 2.606.764,99
03/02/2021 14:32:34:290	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	27,01%	R\$ 2.591.144,99
03/02/2021 14:44:19:276	TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	27,60%	R\$ 2.570.199,99
03/02/2021 14:44:55:811	COESA - COMPANHIA DE OBRAS ELETRI E SOLUCOES AMBIE	27,61%	R\$ 2.569.845,00
03/02/2021 14:45:32:501	BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27,62%	R\$ 2.569.489,99
03/02/2021 14:37:01:469	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	31,44%	R\$ 2.433.879,99
03/02/2021 14:42:06:151	DINAMIC SERVICOS EIRELI ME	38,00%	R\$ 2.201.000,00
03/02/2021 14:53:27:310	CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI	38,01%	R\$ 2.200.645,00

Lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - Valor estimado: R\$ 800.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance	Lance (R\$)
29/01/2021 12:18:52:616	REAL ENERGY LTDA	0,01%	R\$ 799.919,99
26/01/2021 18:00:00:322	JCS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PAVIMENTACAO EIRELI	0,05%	R\$ 799.599,99
01/02/2021 13:02:03:063	THERCOM INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA	0,06%	R\$ 799.520,00
02/02/2021 18:39:20:625	ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	13,00%	R\$ 696.000,00
03/02/2021 14:59:58:250	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	13,01%	R\$ 695.920,00
02/02/2021 21:23:04:788	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	22,50%	R\$ 620.000,00
28/01/2021 11:11:26:336	SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	25,00%	R\$ 600.000,00
03/02/2021 15:05:30:288	ALTIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26,50%	R\$ 588.000,00
03/02/2021 15:08:37:977	GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	26,58%	R\$ 587.360,00
03/02/2021 14:59:26:147	COESA - COMPANHIA DE OBRAS ELETRI E SOLUCOES AMBIE	28,00%	R\$ 576.000,00
03/02/2021 15:29:51:463	TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	30,60%	R\$ 555.199,99
03/02/2021 15:30:23:351	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	30,65%	R\$ 554.800,00
03/02/2021 15:17:28:205	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	37,51%	R\$ 499.920,00
03/02/2021 15:16:47:252	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	37,90%	R\$ 496.800,00
03/02/2021 15:33:10:655	CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI	44,51%	R\$ 443.920,00
03/02/2021 15:33:32:168	DINAMIC SERVICOS EIRELI ME	44,52%	R\$ 443.839,99
03/02/2021 15:32:03:368	BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,50%	R\$ 436.000,00
03/02/2021 15:32:43:230	AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA	45,51%	R\$ 435.920,00



Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 03/02/2021, às 14:56:46 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREDIAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 05/02/2021, às 15:47:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2021, às 15:47:22 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREDIAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor: CONSERV CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACOES EIRELI. No dia 10/02/2021, às 17:08:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/02/2021, às 17:08:45 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREDIAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor: DINAMIC SERVICOS EIRELI ME. No dia 12/02/2021, às 16:57:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2021, às 16:57:40 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREDIAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 15/02/2021, às 17:03:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2021, às 17:03:24 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREDIAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, ADJUDICO o presente lote a empresa detentora.

No dia 15/02/2021, às 17:03:24 horas, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREDIAL - pelo critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI com o valor R\$ 31,44.

No dia 03/02/2021, às 15:41:29 horas, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:



Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 11/02/2021, às 17:12:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/02/2021, às 17:12:10 horas, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor: AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA. No dia 19/02/2021, às 16:44:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/02/2021, às 16:44:24 horas, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor: BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 22/02/2021, às 16:52:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2021, às 16:52:54 horas, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor: DINAMIC SERVICOS EIRELI ME. No dia 23/02/2021, às 17:00:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/02/2021, às 17:00:36 horas, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor: CONSERV CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACOES EIRELI. No dia 24/02/2021, às 15:00:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 15:00:45 horas, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI. No dia 24/02/2021, às 16:48:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/02/2021, às 16:48:02 horas, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor: LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇOES EIRELI. No dia 25/02/2021, às 08:49:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/02/2021, às 08:49:35 horas, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA -

Handwritten signature and initials.



a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA. No dia 26/02/2021, às 10:06:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/02/2021, às 10:06:42 horas, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO, NEM A PROPOSITURA DO MESMO, ADJUDICA-SE O PRESENTE LOTE.

No dia 26/02/2021, às 10:06:42 horas, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - pelo critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI com o valor R\$ 30,65.

às 08:45:38 do dia 01/02/2021 as seguintes datas foram alteradas por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: abertura de propostas (de 01/02/2021-09:00:00 para 03/02/2021-09:00:00); início da disputa (de 01/02/2021-14:00:00 para 03/02/2021-14:00:00)

No dia 05/02/2021, às 15:47:20 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor - CONSERV CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACOES EIRELI, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREDIAL. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA CONSERV CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACOES EIRELI, FOI DESCLASSIFICADA POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. BALANÇO PATRIMONIAL NÃO APRESENTA PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO NÃO INFERIOR A 10%, CONFORME ITEM 18.5.11.1.

No dia 10/02/2021, às 17:08:45 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor - DINAMIC SERVICOS EIRELI ME, no lote (1) - MANUTENÇÃO PREDIAL. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA DINAMIC SERVICOS EIRELI ME, FOI DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAR A PROPOSTA DE PREÇOS DENTRO DO PRAZO CONFORME EDITAL.

No dia 11/02/2021, às 17:12:09 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor - AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA, FOI DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAR A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE SUA PROPOSTA DE PREÇOS NOS TERMOS DO ACÓRDÃO 1695/2019 TCU.

No dia 19/02/2021, às 16:44:23 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor - BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote



(2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, FOI DESCLASSIFICADA POR NÃO REGULARIZAR A CND FEDERAL DENTRO DO PRAZO PERMITIDO POR LEI.

No dia 22/02/2021, às 16:52:53 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor - DINAMIC SERVICOS EIRELI ME, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA DINAMIC SERVICOS EIRELI ME, FOI DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAR PROPOSTA CONSOLIDADA DENTRO DO PRAZO NEM COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE SUA PROPOSTA DE PREÇOS NOS TERMOS DO ACÓRDÃO 1695/2019 TCU.

No dia 23/02/2021, às 17:00:35 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor - CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI, FOI DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAR A PROPOSTA READEQUADA DENTRO DO PRAZO, APÓS CONVOCAÇÃO.

No dia 24/02/2021, às 15:00:45 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor - V E V EMPREENDIMIENTOS EIRELI, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA V E V EMPREENDIMIENTOS EIRELI, FOI DESCLASSIFICADA POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. NÃO ATENDEU O ITEM 18.4.1. NÃO COMPROVOU CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA, CONSTANDO A MESMA NA CONDIÇÃO DE CONTRATADA, ACOMPANHADOS DE CAT.

No dia 24/02/2021, às 16:48:02 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor - LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI, no lote (2) - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI, FOI DESCLASSIFICAR POR NÃO ATENDER OS ITENS: 18.4.1 (AUSÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE); 18.4.1.2 (AUSÊNCIA DE REGISTRO DA EMPRESA NO CREA); 18.4.2 (AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL EM NÍVEL SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL).

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.



Paulo Roberto
PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES

Pregoeiro da disputa

Francisco Marcilio Coelho Brito
FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Autoridade Competente

Edilane Maciel da Silva
EDILANE DA SILVA MACIEL

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 27.960.497/0001-46 ALTIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
- 18.440.840/0001-30 AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA
- 08.703.014/0001-83 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME
- 27.672.040/0001-36 BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
- 26.947.586/0001-90 COESA - COMPANHIA DE OBRAS ELETRI E SOLUCOES AMBIE
- 19.858.367/0001-79 CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
- 11.129.714/0001-10 DINAMIC SERVICOS EIRELI ME
- 63.551.378/0001-01 ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
- 32.410.406/0001-39 ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
- 10.905.621/0001-78 GUANABARA CONSTRUCOES LTDA
- 29.421.445/0001-27 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
- 21.613.513/0001-48 JCS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PAVIMENTACAO EIRELI
- 34.653.835/0001-62 JPNR NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
- 32.490.833/0001-74 LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI
- 41.116.138/0001-38 REAL ENERGY LTDA
- 21.181.254/0001-23 SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA
- 18.010.834/0001-43 TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
- 13.677.008/0001-39 THERCOM INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA
- 27.499.707/0001-40 V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI