ATA DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO

Dependéncia: MUNICIPIO DE BANABUIU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU -
(CE)

Licitaggo: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE BANABUIU / N° Processo: 00.2023.03.09.01)

as 14:09:34 horas do dia 09/05/2023 no enderego RUA QUEIROZ PESSOA, 435, bairro
CENTRO, da cidade de BANABUIU - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). PAULO
ROBERTO DA SILVA LOPES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de
nomeacao, para realizagdo da Sessé&o Publica de Licitagdo do Pregdo N° Processo:
00.2023.03.09.01 - 2023/00.003/23 que tem por objeto SELECAO DA MELHOR
PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE MATERIAIS
DIVERSOS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E
IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes precos:

Lote (1) - LOTE 01-A: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Data-Hora | L Fornecedor ] ' Proposta |
[09/05/2023 09:12:10:817| [RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Il__R$ 2808000 |
v E%AELA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA R 49,248.00

[09/05/2023 01:07:39:012] [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 1l _R$51.84000 |

Lote (2) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Data-Hora | L Fornecedor | J Proposta |
09/05/2023 09:12:10:817] [RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA I__R$15.160,00 ]
SR —— E{:\SAELA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA A
[09/05/2023 01:07:39:012] [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA |l R$ 18.800.00 |
Lote (3) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP)

’ Data-Hora f ‘ Fornecedor T Proposta
09/05/2023 09:12:10:817|[RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |l R$ 494000 ]
26/042093 14-4a:6:826| N -ACOMERCIO ESERYICOS DE INFORMATICA ‘ R$ 16.872,00 T

109/05/2023 01:07:39:012] [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA IL__R$ 17.760.00 ]
Lote (4) - LOTE 04-A: (AMPLA F’ARTICIPAQAO) :

. =i
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[ Data-Hora ”_ Fornecedor jl; Proposta \j

09/05/2023 09:12:10:817/ [RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ]L_R$720.337.20 /} 7
Yo <~

@5/04/2023 G E%r\)/ipl\?LA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | RS 3'508'744'4ii

09/05/2023 01:07:39:012] |ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 369341520 ]

Lote (5) - LOTE 04-B: (RESERVADO ME/EPP)

J Data-Hora | L Fornecedor l L Proposta —[
09/05/2023 09:12:10:817] [RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA || R$ 181.352.30 |
25/04/2023 14:49:36:826| | PrMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA R$ 875.020,78 1
[09/05/2023 01:07:39:012] [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | _R$ 921.074.50 |

Lote (6) - LOTE 05-A: (AMPLA PARTICIPACAOQ)

[_ Data-Hora _| L Fornecedor H Proposta l
[09/05/2023 09:13:26:878] [RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA I R$ 189.862.40 |
@/o R ETASAELA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA RS 399:175.02

[09/05/2023 01:08:45:227] [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 1" R$ 42013160 |

Lote (7) - LOTE 05-B: (EXCLUSIVO ME/EPP)

L Data-Hora JL Fornecedor ] ( Proposta —[
[09/05/2023 09:13:26:878] [RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 1_R$ 4746560 ]
B Tr—— E%A;LA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA it 00,781 28

|09/05/2023 01:08:45:227] [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA |L_R$ 105.032.90 |

Apos a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores precos:

Lote (1) - LOTE 01-A: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

[_ Data-Hora 1 L Fornecedor —\ ’ Lance _|
[09/05/2023 14:17:26:882] [RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA I[__RS$ 2370000 |
R T— E%A;LA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA H RS 49 24500

09/05/2023 01:07:39:012] [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA IL__R$ 51.84000 |

Lote (2) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Data-Hora H Fornecedor H Lance _f
[09/05/2023 09:12:10:817] [RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 1l R$ 15.160.00 |
S 14:49:36:@ E_#l}g’l;LA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA RS 17.860.00 ‘
109/05/2023 01:07:39:012] [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA Il__R$ 18.800.00 |

Lote (3) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP)

:
3

|

i
.

| Data-Hora _] [ Fornecedor | L Lance _|
'09/05/2023 09:12;10?817] |RV NOGUEIRA CONSTRUCAOQO E SERVICOS LTDA ) ‘ L R$ 4.940.00 J
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25/04/2023 14:49:36:826||SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA R$ 16.872,00/ f}f/’ )
09/05/2023 01:07:39:012| [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA Il__R$17.760.00 |
Lote (4) - LOTE 04-A: (AMPLA PARTICIPACAO) d
L Data-Hora | | Fornecedor T L Lance j
09/05/2023 14:55:19:618‘ rfﬁg"APLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA H R$ 69.999,90 1
|09/05/2023 14:54:11:928] [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA [ _R$ 69999099 ]
[09/05/2023 14:52:39:823] [RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |[__R$ 70000000 ]
Lote (5) - LOTE 04-B: (RESERVADO ME/EPP)

| Data-Hora TL Fornecedor H_ Lance ]
09/05/2023 15:11:35:043] [RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 1| _Rs 178.800.00 |
09/05/2023 15:08:41:371||PAIPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA W R$ 179.890,00
[09/05/2023 14:59:50:220] [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 1l _R$ 18135220 |
Lote (6) - LOTE 05-A: (AMPLA PARTIGIPACAO)

L Data-Hora J ‘ Fornecedor | L Lance N
|09/05/2023 15:24:19:929] [RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA I[_R$ 189.40000 |
@/05/2023 e . E%TLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA RS 189.690.00
09/05/2023 15:18:56:311] [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA _I[_R$ 189.861.10 |
Lote (7) - LOTE 05-B: (EXCLUSIVO ME/EPP)

f Data-Hora l [ Fornecedor | L Lance B
09/05/2023 15:40:01:381] [RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ||__RS 46.40000 |
L E%AAPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA RS 46.490.00
[09/05/2023 01:08:45:227] [ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA _I[_R$105.032.00 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preco. Apos confirmada a habilitagéo da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor prego, quanto ao objeto
bem como quanto 4 compatibilidade do preco apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratagdo, o Pregoeiro decidiu:

No dia 09/05/2023, as 14:20:15 horas, no lote (1) - LOTE 01-A: (EXCLUSIVO PARA
ME/EPP) - a situagao do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteracao foi o
seguinte: Atualizacdo efetuada - servidor: pxl020p00002_multisalas-02, No dia 11/05/2023,
as 17:12:51 horas, a situagao do lote foi finalizada.
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No dia 11/05/2023, as 17:12:51 horas, no lote (1) - LOTE 01-A: (EXCLU;?@EES’\F’A ‘A
ME/EPP) - a situag&o do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivqjq_:é' alate};é,gﬁép 4
foi o seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS 1T, FoT -

DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGENCIAS DO EDITAE?Q do"rdaig‘”f
12/05/2023, as 11:37:03 horas, a situacdo do lote foi finalizada. "

No dia 12/05/2023, as 11:37:03 horas, no lote (1) - LOTE 01-A: (EXCLUSIVO PARA
ME/EPP) - a situagdo do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteracao foi o
seguinte: O Pregoeiro Oficial do Municipio de Banabuit?CE, no uso de suas atribuicdes
legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4°, da Lei n°® 10.520/2002,
adjudico o presente lote.

No dia 12/05/2023, as 11:37:03 horas, no lote (1) - LOTE 01-A: (EXCLUSIVO PARA
ME/EPP) - pelo critério de menor preco, foi adjudicado o objeto do lote da licitacao a
empresa RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 22.736,00.

No dia 09/05/2023, as 14:30:49 horas, no lote (2) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA
ME/EPP) - a situagdo do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteracéo foi o
seguinte: Atualizacdo efetuada - servidor: pxI020p00002_multisalas-02. No dia 11/05/2023,
as 17:13:16 horas, a situacdo do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2023, as 17:13:16 horas, no lote (2) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA
ME/EPP) - a situagdo do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteracéo
foi o seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, FOI
DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGENCIAS DO EDITAL. No dia
12/05/2023, as 11:37:22 horas, 3 situacdo do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2023, as 11:37:22 horas, no lote (2) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA
ME/EPP) - a situac&o do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteragdo foi o
seguinte: O Pregoeiro Oficial do Municipio de Banabuit?CE, no uso de suas atribuicées
legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4°, da Lei n® 10.520/2002,
adjudico o presente lote.

No dia 12/05/2023, as 11:37:22 horas, no lote (2) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA
ME/EPP) - pelo critério de menor preco, foi adjudicado o objeto do lote da licitacao a
empresa RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 5.733,00. A .‘

No dia 09/05/2023, as 14:41:27 horas, no lote (3) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP) - av\)
situagao do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteragdo foi o seguinte: 9
Atualizacado efetuada - servidor: px10aop00002_multisalas-02. No dia 11/05/2023, as
17:13:42 horas, a situacdo do lote foi finalizada. 7
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No dia 11/05/2023, as 17:13:41 horas, no lote (3) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP) - 8 ’

situag&o do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteracao foi o segumte:

A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, FOI DECLARADA

VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGENCIAS DO EDITAL. No dig 12/05/2023, as

11:37:37 horas, a situagdo do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2023, as 11:37:36 horas, no lote (3) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a
situag@o do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteracéo foi o seguinte: O
Pregoeiro Oficial do Municipio de Banabuit?CE, no uso de suas atribuicées legais,
especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4°, da Lei n° 10.520/2002, adjudico o
presente lote.

No dia 12/05/2023, as 11:37:36 horas, no lote (3) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP) -
pelo critério de menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da licitagéo a4 empresa RV
NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 4.580,00.

No dia 09/05/2023, &s 14:58:10 horas, no lote (4) - LOTE 04-A: (AMPLA PARTICIPACAO)
- a situagdo do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteragéo foi o seguinte:
Atualizacao efetuada - servidor: px10aop00002_multisalas-02. No dia 09/05/2023, as
15:52:01 horas, a situagdo do lote foi finalizada.

No dia 09/05/2023, as 15:52:01 horas, no lote (4) - LOTE 04-A: (AMPLA PARTICIPACAO)
- a situacdo do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteragéo foi o seguinte: O
coordenador - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor: SAMPLA
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. No dia 10/05/2023, as 08:22:48 horas,
a situacao do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2023, as 08:22:48 horas, no lote (4) - LOTE 04-A: (AMPLA PARTICIPACAQ)
- a situagdo do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alterac&o foi o seguinte: O
coordenador - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor: ALLMAX
CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 11/05/2023, as 17:14:42 horas, a situagdo do
lote foi finalizada.

No dia 11/05/2023, as 17:14:42 horas, no lote (4) - LOTE 04-A: (AMPLA PARTICIPACAOQ)
- a situacdo do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteragao foi o
seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAQO E SERVICOS LTDA, FOI
DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGENCIAS DO EDITAL. No dia
12/05/2023, as 11:37:47 horas, a situagdo do lote foi finalizada. \) ‘ol
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No dia 12/05/2023, as 11:37:47 horas, no lote (4) - LOTE 04-A: (AMPLA PAR TICIPAQA‘Q)” /
- a situacéo do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da altera¢ao foi o seguinte: O"
Pregoeiro Oficial do Municipio de Banabuiti?CE, no uso de suas atribuicoes Iegals
especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4°, da Lei n® 10. 520/2002, adedICO o
presente lote.

No dia 12/05/2023, as 11:37:47 horas, no lote (4) - LOTE 04-A: (AMPLA PARTICIPAGAO)
- pelo critério de menor preco, foi adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa RV
NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 698.141.20.

No dia 09/05/2023, as 15:15:24 horas, no lote (5) - LOTE 04-B: (RESERVADO ME/EPP) -
a situagéo do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteracdo foi o seguinte:
Atualizagdo efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 11/05/2023, as
17:15:41 horas, a situacdo do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2023, as 17:15:40 horas, no lote (5) - LOTE 04-B: (RESERVADO ME/EPP) -
a situagao do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteracao foi o
seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, FOI
DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGENCIAS DO EDITAL. No dia
12/05/2023, as 11:37:57 horas, a situacao do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2023, as 11:37:57 horas, no lote (5) - LOTE 04-B: (RESERVADO ME/EPP) -
a situagao do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteragéao foi o seguinte: O
Pregoeiro Oficial do Municipio de Banabuit?CE, no uso de suas atribuicdes legais,
especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4°, da Lei n° 10.520/2002, adjudico o
presente lote.

No dia 12/05/2023, as 11:37:57 horas, no lote (5) - LOTE 04-B: (RESERVADO ME/EPP) -
pelo critério de menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da licitagdo a empresa RV
NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 173.562,30.

No dia 09/05/2023, as 15:28:25 horas, no lote (6) - LOTE 05-A: (AMPLA PARTICIPACAOQ)
- a situacéo do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteragéao foi o seguinte:
Atualizacdo efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 11/05/2023, as
17:16:20 horas, a situag¢éo do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2023, as 17:16:20 horas, no lote (6) - LOTE 05-A: (AMPLA PARTICIPA(;AO)
- a situagao do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteracao foi o
seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, FOI
DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGENCIAS DO EDITAL. No dia k
12/05/2023, as 11:38:11 horas, a situacdo do lote foi finalizada. ~ = 7
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No dia 12/05/2023, as 11:38:11 horas, no lote (6) - LOTE 05-A: (AMPLA PARTICIPA(;»E/Q)/
- a situagdo do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteracéo foi o seguinte: O
Pregoeiro Oficial do Municipio de Banabuiti?CE, no uso de suas atribuicoes Iegals
especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4°, da Lei n° 10. 520/2002, adjudlco o
presente lote.

No dia 12/05/2023, as 11:38:11 horas, no lote (6) - LOTE 05-A: (AMPLA PARTICIPACAO)
- pelo critério de menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da licitagdo & empresa RV
NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 185.592,00.

No dia 09/05/2023, as 15:42:52 horas, no lote (7) - LOTE 05-B: (EXCLUSIVO ME/EPP) -
a situagdo do lote foi alterada para: arrematado. © motivo da alteracdo foi o seguinte:
Atualizagdo efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 11/05/2023, as
17:16:48 horas, a situagéo do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2023, as 17:16:48 horas, no lote (7) - LOTE 05-B: (EXCLUSIVO ME/EPP) -
a situacéo do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteracéo foi o
seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, FOI
DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGENCIAS DO EDITAL. No dia
12/05/2023, as 11:38:21 horas, a situacao do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2023, as 11:38:21 horas, no lote (7) - LOTE 05-B: (EXCLUSIVO ME/EPP) -
a situagéo do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteragéo foi o seguinte: O
Pregoeiro Oficial do Municipio de Banabuiti?CE, no uso de suas atribuicdes legais,
especialmente a que Ihes confere o inciso XX do art. 4°, da Lei n° 10.520/2002, adjudico o

presente lote.

No dia 12/05/2023, as 11:38:21 horas, no lote (7) - LOTE 05-B: (EXCLUSIVO ME/EPP) -
pelo critério de menor preco, foi adjudicado o objeto do lote da licitagdo & empresa RV
NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 46.398,00.

as14:55:40 do dia 25/04/2023 as seguintes datas foram alteradas por FRANCISCO
MARCILIO COELHO BRITO: abertura de propostas (de 26/04/2023-09:00:00 para
09/05/2023-09:00:00); inicio da disputa (de 26/04/2023-14:00:00 para 09/05/2023-14:00:00)

as17:38:24 do dia 08/05/2023 as seguintes datas foram alteradas por FRANCISCO _ X(
MARCILIO COELHO BRITO: abertura de propostas (de 09/05/2023-09:00:00 para '
09/05/2023-11:00:00) _/7/‘

LR

12/05/2023 Pagina 7 de 8



42
No dia 09/05/2023, as 15:52:00 horas, o Pregoeiro da licitacdo - PAULO ROBEIR;T(Z{E)/&/
SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor - SAMPLA COMERCIO E SERVI'COS D}E
INFORMATICA LTDA, no lote (4) - LOTE 04-A: (AMPLA PARTICIPACAQO). O motivo da
desclassificagdo foi: A EMPRESA SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA, APRESENTOU LANCES COM VALOR TOTALMENTE INEXEQUIVEL, RAZAO
PELA QUAL FOI DESCLASSIFICADA DO PRESENTE LOTE.

No dia 10/05/2023, &s 08:22:45 horas, o Pregoeiro da licitagdo - PAULO ROBERTO DA
SILVA LOPES - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA,
no lote (4) - LOTE 04-A: (AMPLA PARTICIPACAO). O motivo da desclassificacéo foi: A
EMPRESA ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, FOI DESCLASSIFICADA POR
NAO ATENDER AS EXIGENCIAS DO EDITAL. O BALANCO PATRIMONIAL
APRESENTADO NAO E REFERENTE AO ULTIMO EXERCICIO CONFORME
EXIGENCIAS DO ITEM 18.5.3. A CERTIDAO DE FALENCIA APRESENTADA ESTA
VENCIDA NAO CUMPRINDO A EXIGENCIAS DO ITEM 18.5.1. DO EDITAL.

No dia 12/05/2023, as 11:41:38 horas, a autoridade competente da licitacio -
FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO - alterou a situac@o da licitacdo para homologada.

Publicada a deciséo, nesta sessao, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatorio contendo informacdes

detalhadas sobre o andamento do processo.
)

Qu /I
PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES
Pregoeiro da disputa
\f'lb,.'p;a LD A{\:\Bu_l o CLD Bﬂﬁd
FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Autoridade Competente
{6(@[’@@{!‘, macied da. 50004 -
EDILANE DA SILVA MACIEL
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
43.570.564/0001-72 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
26.522.388/0001-84 RV NOGUEIRA CONSTRUCAQ E SERVICOS LTDA
40.219.546/0001-52 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

12/05/2023 Pagina 8 de 8



